



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif LLPP 02-22/ADA

Mestre, 8 Febbraio 2022

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Affidamento lavori di pitturazione delle strutture esistenti del capannone officina e sostituzione lamiera grecate del lucernaio, presso Ecocentro Veritas del lido di Venezia, Via Malamocco, 18. Codice CIG ZBA345756D. RIF. LLPP 02-22/ADA.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Si rende necessario procedere all'esecuzione dei lavori di pitturazione delle strutture esistenti del capannone officina e sostituzione lamiera grecate del lucernaio, presso Ecocentro Veritas del lido di Venezia, Via Malamocco, 18 come da richiesta del RUP dott. Stefano Feline e relativa RDA n. 10223791;
- L'importo complessivo dei lavori è pari ad € 15.225,00 di cui € 1.680,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso che trova copertura su Budget Aziendale;
- L'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dal Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108 prevede che fino al 30/06/2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, le stazioni appaltanti ricorrano all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00, derogando all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
- Il RUP, ha contatto l'impresa G.P.G. S.r.l. in quanto essendo l'impresa già sul posto per lo svolgimento di altri lavori, migliora la sicurezza dei lavori e evita interferenze dovute alla presenza di più ditte in cantiere;

Visto che

- L'impresa G.P.G. S.r.l. si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori presentando un preventivo che il Responsabile del Procedimento ha valutato congruo;
- L'operatore economico suddetto ha prodotto le dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Approva

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del DL 76/2020 convertito con Legge 120/2020 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'affidamento dei lavori di pitturazione delle strutture esistenti del capannone officina e sostituzione lamiera grecate del lucernaio, presso Ecocentro Veritas del lido di Venezia, Via Malamocco, 18, all'impresa G.P.G. S.r.l. per un importo di €. 15.225,00 di cui €. 1.680,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da preventivo datato 20/12/2021 Prot. Veritas 113007 del 27/12/2021, i lavori oggetto del presente affidamento devono intendersi contabilizzati interamente a corpo.

Dispone

- Che il contratto sia definito per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas verrà a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 del c.c.
- Che ai sensi del Regolamento appalti di lavori e servizi di ingegneria e architettura approvato dal CDA di Veritas, in un'ottica di semplificazione, considerato che l'affidamento risulta di non particolare complessità, non si richiedano all'affidatario la garanzia definitiva e la polizza CAR;
- Di acquisire al presente affidamento le verifiche sui requisiti generali effettuate in occasione della procedura di gara LLPP 137-21/RR in corso di validità;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

